



Stała Komisja ds. Realizacji Zamówień
ul. Monte Cassino 18
37-700 PRZEMYŚL

Znak sprawy: AM_7_2020_103

Data: 25.08.2020 r.

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali dokumenty dotyczące zapytania ofertowego na:

„Naprawę aparatu RTG z ramieniem C Ziehm Vision – sn.: 10443”

W odpowiedzi na korespondencję zamawiający cytuje treść pytań i zajmuje stanowisko w dalszej części pisma.

ZESTAW I

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Odpowiedź: Zamawiający nie skraca terminu płatności pozostawiając 60 dniowy termin płatności. Jednocześnie Zamawiający ujednolica zapisy formularza cenowo- ofertowego (zał. nr 1 do zaproszenia) oraz projektu umowy (zał. nr 3 do zaproszenia). Zamawiający załącza dodatkowo zmodyfikowane i obecnie obowiązujące załączniki nr 1 i 3 do zaproszenia.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 14 dni roboczych z uwagi na potrzebę sprowadzenia części z zagranicy.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 22 dni kalendarzowych. Zamawiający załącza dodatkowo zmodyfikowany i obecnie obowiązujący załącznik nr 1 do zaproszenia.

Pytanie 3

Dotyczy Umowy §4 ust 2

Zwracamy się z prośbą potwierdzenie, iż dokumenty mają potwierdzać przebyte szkolenie serwisowe u producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy §4 ust 2 projektu umowy. Zamawiający załącza dodatkowo zmodyfikowany i obecnie obowiązujący załącznik nr 3 do zaproszenia.

www.wszp.pl

ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl
tel./centrala: 166775000
tel./sekretariat: 166775001, 166775002
fax: 166775003
e-mail: sekretariat@wszp.pl

NIP: 795-20-66-984
REGON: 000314684, KRS: 0000057487
RPWDL: W-18 00000010152
Nazwa banku i nr konta:
BGK Warszawa 39 1130 1105 0005 2041 9720 0003



Pytanie 4

Dotyczy Umowy §4 ust 6 lit. e

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu jako bezzasadnego. Zamawiający przeprowadził postępowanie na wykonanie przeglądu aparatu w toku którego wybrał Wykonawcę do realizacji zadania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśla §4 ust 6 lit. e. Zamawiający załącza dodatkowo zmodyfikowany i obecnie obowiązujący załącznik nr 3 do zaproszenia.

Pytanie 5

Dotyczy Umowy §4 ust. 6 lit. g

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie zapisu, iż wyniki testów specjalistycznych zostaną przekazane Zamawiającemu w ciągu 7 dni. Wyjaśniamy, iż testy są wykonywane po naprawie, natomiast potrzebny jest czas na opracowanie dokumentu.

Odpowiedź: Zamawiający wydłużył do 22 dni kalendarzowych termin realizacji zamówienia. Mając powyższe na uwadze zamawiający nie wprowadza zaproponowanej przez Wykonawcę modyfikacji wg pytania jw. Zamawiający załącza dodatkowo zmodyfikowany i obecnie obowiązujący załącznik nr 3 do zaproszenia.

Pytanie 6

Dotyczy Umowy §5 ust 2 lit a i c

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary do 0,5%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy §5 ust 2 lit a i c projektu umowy. Zamawiający załącza dodatkowo zmodyfikowany i obecnie obowiązujący załącznik nr 3 do zaproszenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że obecnie obowiązująca treść zaproszenia znajduje się w dokumencie pod nazwą „Zaproszenie do składania ofert_ZO_modyfikacja” natomiast aktualne załączniki do zaproszenia znajdują się w dokumentach pod nazwą:

1. „Zał. nr 1 Formularz cenowo ofertowy_ZO_modyfikacja_II_25.08.20”,
2. „Zał. nr 2_Czynności i części zamienne_ZO”
3. „Zał. nr 3 Umowa_ZO_modyfikacja_25.08.20”,
4. „Zał. nr 4_Klauzula_RODO_ZO”,
5. „Zał. nr 5 Umowa-RODO_ZO”.

Z upoważnienia

Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

*z-ca Dyrektora ds. Administracyjno- Technicznych
Wojewódzkiego Szpitala
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu*

Robert Wyskiel

www.wszp.pl

ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl
tel./centrala: 166775000
tel./sekretariat: 166775001, 166775002
fax: 166775003
e-mail: sekretariat@wszp.pl

NIP: 795-20-66-984
REGON: 000314684, KRS: 0000057487
RPWDL: W-18 00000010152
Nazwa banku i nr konta:
BGK Warszawa 39 1130 1105 0005 2041 9720 0003